

ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหนองไผ่สาธารณะ หมู่ที่ 13 บ้านหนองกง
ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563 ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
สถานที่ก่อสร้าง โครงการขุดลอกหนองไผ่สาธารณะ หมู่ที่ 13 บ้านหนองกง ตำบลวางใจ อำเภอกูเชียว จังหวัดชัยภูมิ
วัตถุประสงค์และความจำเป็น

1. เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง
2. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ
3. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร
4. เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำต่อไป













